

周文雍故居布展项目估算					2020年11月24日
数量	项目	数量	单价	总计	
1	资料搜集及展览大纲撰写策划	1	80000	80000	
2	故居室内陈设安装及布展设计	1	330000	330000	
3	故居室内墙身修复及电路改造	1	80000	80000	
4	室外环境改造	1	200000	200000	
5	视频制作及宣传小册子文案撰写及印刷	1	150000	150000	
6	旧家私、物料采购	1	60000	60000	
7	合计			900000	